

เอกสารแบ่งงวดงาน

แผ่นที่ 1/1

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างส่วนภูมิภาค อำเภอพุทธมณฑล
 รายละเอียดงาน ปรับปรุงฝ้าเพดาน ทาสี ปรับปรุงห้องน้ำ อาคารที่ว่าการอำเภอพุทธมณฑล และปรับปรุงห้องน้ำอาคารหอประชุม
 ตามแบบรายการกำหนด
 สถานที่ บริเวณอาคารที่ว่าการอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
 แบ่งงวดงาน โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอำเภอพุทธมณฑล ที่ 384/2560 ตั้ง ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2560
 และตามคำสั่งอำเภอพุทธมณฑล ที่ 397/2560 ตั้ง ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2560

งวดที่ 1	จำนวนเงินประมาณ	100.00	% ของงบประมาณ
	ระยะเวลาดำเนินงาน	60	วัน
	เมื่อผู้รับจ้าง ได้ดำเนินงานดังต่อไปนี้ 1) ตงหนังสือแจ้งเข้าดำเนินงาน 2) ดำเนินงานปรับปรุงฝ้าเพดาน ทาสี ปรับปรุงห้องน้ำ อาคารที่ว่าการอำเภอพุทธมณฑล และปรับปรุงห้องน้ำอาคารหอประชุม ตามแบบและรายการใน BOQ กำหนด แล้วเสร็จ 3) หากผู้รับจ้างดำเนินงานไม่ครบตามแบบและรายการใน BOQ กำหนด เนื่องจากเหตุสุดวิสัยจริงๆ เช่น พื้นที่หรือความยาวและความกว้าง ของสถานที่ดำเนินงานจริงไม่ตรงตามแบบรายการกำหนด จำเป็นต้องปรับลดเนื้องาน ผู้รับจ้างต้องคืนเงินในส่วนที่ไม่ได้ดำเนินการ โดยไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้น 4) ในระหว่างการดำเนินงานตามสัญญากำหนด ได้มีการทำให้ทรัพย์สินทางราชการหรือทรัพย์สินผู้อื่นเสียหาย ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ชดเชยค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในการซ่อมแซมปรับปรุงให้เหมือนเดิมหรือความที่ชำรุดถดถอยไว้ 5) ค่าเนิ่นงานอื่นๆ ที่เหลือแล้วเสร็จตามแบบรายการสัญญากำหนด เป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกประการ 6) ตงงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานไว้เป็นการถูกต้องเรียบร้อยแล้ว		
	รวมระยะเวลาดำเนินงานทั้งสิ้น	60	วัน

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นางปรียนลิล อุดมศิริพัชร)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายปกรณ์ เกตุเหม)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.สาขลา

ลงชื่อ กรรมการ

(นายกฤต โภณแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง อบต.สาขลา