

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการปกครองอำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพรานกระต่าย

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๔,๑๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

- โดยสังเขป - งานโครงหลังคา
- งานปรับปรุงห้องน้ำ
 - งานไฟฟ้า
 - งานฉาบปูน
 - งานเบ็ดเตล็ด เช่น เทปพันสายไฟ ก๊ิบติดสายไฟ ตะปู

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๕๓,๖๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

ตามรายละเอียดการคำนวณราคากลางที่แนบ

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| ๖.๑ นายประวิทย์ กลิ่นเอี่ยม | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นางหรรณีเหมย นัตรขุนทด | กรรมการ |
| ๖.๓ นายอภิวัฒน์ ศิริวัฒน์ | กรรมการ |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการปกครองอำเภอพรานกระต่าย

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอพรานกระต่าย ตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

แบบ พร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งานอาคาร	53,600.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	53,600.00	
	ราคากลาง	53,600.00	
	(ห้าหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ).....

(นายประวิทย์ กลิ่นเอี่ยม)

เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายอภิวัฒน์ ศิริวัฒน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นาง หรรณพ นัตรชุนกุล)

เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต..... อนุมัติ

(ธราธร แข่งขัน)

นายอำเภอพรานกระต่าย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงานที่ 1

ชื่อโครงการ/งานปรับปรุงบ้านพักข้าราชการปกครองอำเภอพรานกระต่าย

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอพรานกระต่าย ตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงานอาคารอเนกประสงค์(ร้านค้าชุมชน)	41,022.60	1.3074	53,632.95	ใช้ตาราง Factor ที่ปรับปรุง
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย	-	-	-	ใหม่ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor				ตัวที่สุดที่ กค 0405.3/ว364
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				ลงวันที่ 15 กันยายน 2559
	เงินประกันผลงานหัก.....%.				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%.				
		รวมค่าก่อสร้าง		53,632.95	
		ปรับเป็นเงินงบประมาณ		53,600.00	

ประมาณการโดย

(นายอภิวัฒน์ ศิริวัฒน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....

(นายประวิทย์ กลิ่นเอี่ยม)

เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายอภิวัฒน์ ศิริวัฒน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นาง หรรณเหมย ฉัตรชุมกุล)

เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

