

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภท โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมอุตสาหกรรมและ Logistic เพื่อเชื่อมโยงถนนสายหลักและสายรองบริเวณหลังวัดสาขา

เจ้าของงาน อำเภอพระสมุทรเจดีย์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลนาเกลือ

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔

ประมาณการเมื่อวันที่.....7.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ.2559 คำนวณแบบจีน.....บ./.....ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ราคาวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงินประมาณ	392,400.00	
2	ค่า FACTOR F งานก่อสร้าง 1.3624	142,205.76	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ	534,605.76	
	ปรับลดให้เท่ากับงบประมาณที่ตั้งไว้	524,000.00	
	ตัวอักษร	(ห้าแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)	

คณะกรรมการกำหนดราคา

.....ประธานกรรมการ

(นายสาธิต กัญจนกาญจน์)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

.....กรรมการ

(นายวรพจน์ ศรีไธ)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

.....กรรมการ

(นายสหรัฐ ถัดพลี)

ผู้อำนวยการกองช่าง(องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ)

.....เห็นชอบ

(นายสิริศักดิ์ ทศยาพันธุ์)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)

.....อนุมัติ

(นายพิทักษ์ ประจันเขตต์)

นายอำเภอพระสมุทรเจดีย์

ประมาณราคางานโครงการ พัฒนาโครงการพัฒนาศูนย์บริการและ Logistic เพื่อเชื่อมโยงถนนสายหลักและสายรองบริเวณหลังวัดศาลา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ต.นาเกลือ

ประมาณการ โดย นายสนั่น คำภา นักบริหารงานช่าง 6 วันที่ 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	และแรงงาน (บาท)		
1	หินคลุก	900	ม ³	408.00	367,200.00	28.00	25,200.00	392,400.00		

ประมาณการ โดย.....นักบริหารงานช่าง 6
(นายสนั่น คำภา)