

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ

ประเภทงาน ชุดออกคลอง

สถานที่ก่อสร้าง คลอง 3 มีงัดวันออก ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

หน่วยงานที่ออกแบบแปลนและรายการ

ประมาณการตามแบบ ป.ร.4


จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อ 24 กรกฎาคม 2560


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน(บาท)	Factor.F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด(บาท)
1	ประเภทงานอาคาร			
2	ประเภทงานทาง			
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม			
4	ประเภทงานขุดประทุน	347,422.50	1.3248	460,265.33
5	ค่าขนย้ายเครื่องจักร ไป-กลับ	36,000.00	1.07	38,520.00
	-ค่ารถเครน 20 T (2 รอน) (8,000 บาท)			
	-ค่ารถบรรทุกเทรนเลอร์, โม่ (2 รอน)(5,000 บาท)			
	-ค่ารถบรรทุกเทรนเลอร์, เบ็คโฮ (2 รอน)(5,000 บาท)			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			498,785.33
	คิดเป็นเงินประมาณ			498,000.00
	ตัวอักษร	,สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน		
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ตร.ม.		


หมายเหตุ -ราคาน้ำมันดีเซล 24.79 บาทต่อลิตร

ประมาณการโดย


นายวราวุธ หับหิมนศิริ
ช่างร่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

คณะกรรมการประมาณการราคากลาง

ลงชื่อ 
(นายจิระศักดิ์ เสงี่ยม)

ลงชื่อ 
(นางสาวจันทน์ เกตุแก้ว)

ลงชื่อ 
(นายวราวุธ หับหิมนศิริ)