

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงเทลานคอนกรีตพร้อมรางระบายน้ำ วัดบางด้วนนอก หมู่ที่ ๖ ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสมุทรปราการ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....จำนวน.....๑,๙๓๔,๕๐๐.-.....บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป.....ปรับปรุงซ่อมแซมเทพื้น คสล. พื้นที่กว้าง ๔๓.๑๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ
สำเร็จรูป พร้อมฝารางเหล็ก ณ วัดบางด้วนนอก หมู่ที่ ๖ ตำบลบางด้วน อำเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ.....
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๑๖.....สิงหาคม ๒๕๖๐.....เป็นเงิน.....๑,๙๙๙,๐๐๐.-.....บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
 - ๕.๒ แบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นางกัญญารัตน์ วัดธรรม ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)
 - ๖.๒ นางธนรินทร์ นาพุดา ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)
 - ๖.๓ นายณฤชิต มีศรี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บางด้วน

แบบประมาณการงานก่อสร้าง

สรุปผลการประมาณการราคาก่อสร้าง

ประเภทงาน.....โครงการปรับปรุงเทلمانคอนกรีต พร้อมวางระบายน้ำ.....
 สถานที่ดำเนินการ.....บริเวณวัดบางด้วนนอก หมู่ที่ 6 ตำบลบางด้วน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ.....
 เจ้าของงาน.....ออกแบบและรายการ.....
 แบบเลขที่.....
 ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน.....2.....แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560.....

ลำดับที่	รายการ	ราคางาน ต้นทุน	Factor F	รวมค่า ดำเนินการ	หมายเหตุ
1.	โครงการปรับปรุงเทلمانคอนกรีต พร้อมวางระบายน้ำ บริเวณวัดบางด้วนนอก หมู่ที่ 6	1,494,950.00	1.3372	1,999,047.14	เงินล่วงหน้าจ่าย.....% ดอกเบี้ยเงินกู้.....% เงินประกันผลงาน หัก.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....% กำหนดระยะเวลาแล้ว เสร็จภายใน 60 วัน
รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง				1,999,047.14	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง ตัวอักษร (-หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)			1,999,000.00	

ผู้ประมาณราคา

และตรวจสอบ.....

นายณฤชิต มีศรี

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.ประธานกรรมการ
 (นางกัญญารัตน์ วัฒนธรรม)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

2.กรรมการ
 (นางธนรินทร์ นาพุดา)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

3.กรรมการ
 (นายณฤชิต มีศรี)


ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บางด้วน

<div> <div>รายการประมาณการก่อสร้าง</div> <div>โครงการ ปรับปรุงเทลานคอนกรีต พร้อมวางระบายน้ำ</div> <div>สถานที่ก่อสร้าง วัดบางด้วนนอก หมู่ที่ 6</div> <div>ประมาณการโดย นายณฤชิต มีศรี</div> <div>ประมาณการเมื่อวันที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560</div> <div>แผ่นที่ 1</div> <div>ปร.4</div> </div>									
ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	งานปรับระดับพื้น								
1	หินคลุก	20	ลบ.ม.	460.00	9,200.00	90.00	1,800.00	11,000.00	
2	ทราย	60	ลบ.ม.	320.00	19,200.00	90.00	5,400.00	24,600.00	
	งานพื้นคอนกรีต								
3	คอนกรีต 280 Ksc	406	ลบ.ม.	2,390.00	970,340.00	120.00	48,720.00	1,019,060.00	
4	ตะแกรงเหล็ก wire mate @ 0.20x0.20	25	ม้วน	1,780.00	44,500.00	100.00	2,500.00	47,000.00	
5	เหล็ก DB 16	8	เส้น	255.00	2,040.00	200.00	1,600.00	3,640.00	
6	แบบหล่อคอนกรีต	18	ตร.ม.	400.00	7,200.00	115.00	2,070.00	9,270.00	
7	น้ำยางแอสฟัลต์ติก	430	ลิตร	30.00	12,900.00	5.00	2,150.00	15,050.00	
8	แผ่นโฟม ½"	200	แผ่น	20.00	4,000.00	20.00	4,000.00	8,000.00	
	งานวางระบายน้ำ								
9	วางระบายน้ำรูปตัวยูสำเร็จรูป 0.40x0.40x2.00 ม.	43	ท่อน	2,900.00	124,700.00	110.00	4,730.00	129,430.00	
10	ผาตะแกรงเหล็ก	215	ผา	1,000.00	215,000.00	60.00	12,900.00	227,900.00	
	ยอดรวม				1,409,080.00		85,870.00	1,494,950.00	

รายการประมาณการก่อสร้าง	โครงการ ปรับปรุงเทศบาลนครกริต พร้อมรางระบายน้ำ			ปร.4
สถานที่ก่อสร้าง วัดบางด้วนนอก หมู่ที่ 6	ประมาณการโดย นายณฤชิต มีศรี			
ประมาณการเมื่อวันที่ 16	เดือน	สิงหาคม	พ.ศ. 2560	แผ่นที่ 2

ค่าวัสดุ	1,409,080.00	บาท
ค่าแรงประกอบติดตั้ง	85,870.00	บาท
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	1,494,950.00	บาท
Factor F.=1.3372		
รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง	1,999,047.14	บาท



คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง 1,999,000.00 บาท

ลงชื่อ..........ผู้ประมาณราคา
นายณฤชิต มีศรี

โครงการปรับปรุงสถานคอนกรีตพร้อมวางระบายน้ำ บริเวณวัดบางค้วนนอก


หมู่ที่ 6 ตำบลบางค้วน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ


โครงการปรับปรุงเท้านคอนกรีตพร้อมระบายน้ำบริเวณวัดบางด้วนนอก
หมู่ที่ 6 ตำบลบางด้วน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ



แผนที่สังเขป
SCALE 1:500

<p>องค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน สถานที่ตั้ง 63 หมู่ที่ 8 ถนนรางรถไฟสายเก่า ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 โทร. 0-2384-0452, 0-2384-0475 และ 0-2755-2376</p>	
<p>โครงการ : ปรับปรุงเท้านคอนกรีต พร้อมระบายน้ำ</p>	
<p>สถานที่ : หมู่ที่ 6 ต.บางด้วน อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ</p>	
<p>ออกแบบ/ตรวจแบบ : นายณัฐิต มีศรี ผอ.กองช่าง (.....) </p>	
<p>เห็นชอบ : นายสมพร พิจิตร ปลัด อบต. (.....) </p>	
<p>อนุมัติ : นางสายสุณี สมใจ นายก อบต. (.....) </p>	
<p>แบบแสดง :</p>	
<p>หมายเหตุ :</p>	
<p>มาตราส่วน :</p>	
<p>วันที่ :</p>	
แผ่นที่ :	ทั้งหมด :
-	-



	
องค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน สถานีที่ 63 หมู่ที่ 8 ถนนราษฎร์ไพศาลเก่า ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 โทร. 0-2384-0452, 0-2384-0475 และ 0-2755-2376	
โครงการ : ปรับปรุงสถานคอนกรีต พร้อมระบายน้ำ	
สถานที่ : หมู่ที่ 6 ต.บางด้วน อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ	
ออกแบบ/ตรวจแบบ : นายณัฐิต มีศรี ผอ.กองช่าง (.....)	
เห็นชอบ : นายสมพร พิจิตร ปลัด อบต. (.....)	
อนุมัติ : นางสาวสุนี สมใจ นายก อบต. (.....)	
แบบแสดง :	
หมายเหตุ :	
มาตรฐาน :	
วันที่ :	
แผ่นที่ : -	ทั้งหมด : -





แปลนพื้น


SCALE	NON
-------	-----




PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT



ขยายรอยต่อ (LONGITUDINAL JOINT) ทุกระยะไม่เกิน 10.00 เมตร
SCALE 1:20



ขยายรอยต่อ (CONTRACTION JOINT) ทุกระยะไม่เกิน 5.00 เมตร
SCALE 1:20



ขยายรอยต่อ (EXPANSION JOINT) ทุกระยะไม่เกิน 30.00 เมตร
SCALE 1:20



องค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน
สถานที่ตั้ง 63 หมู่ที่ 8 ถนนวงรถไฟสายเก่า
ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองฯ
จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 0-2384-0452 , 0-2384-0475
และ 0-2755-2376

โครงการ :

ปรับปรุงลานคอนกรีต
พร้อมระบายน้ำ

สถานที่ :

หมู่ที่ 6 ต.บางด้วน อ.เมืองฯ
จ.สมุทรปราการ

ออกแบบ/ตรวจแบบ :

นายณัฐธิ มีศรี
ผอ.กองช่าง
(.....)

เห็นชอบ :

นายสมพร พิจิตร
ปลัด อบต.
(.....)

อนุมัติ :

นางสาวสุณี สมใจ
นายก อบต.
(.....)

แบบแสดง :

หมายเหตุ :

มาตราส่วน :

วันที่ :

แผ่นที่ :

ทั้งหมด :

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT



สถานที่ :
หมู่ที่ 6 ค.บางด้วน อ.เมืองฯ
จ.สมุทรปราการ


นายณฐิต มีศรี
ผอ.กองช่าง


อนุมัติ:
นางสายสุณี สมใจ
นายก อบต.
(.....)

หมายเหตุ :


วันที่ :

แผ่นที่ :	ทั้งหมด :
-----------	-----------





แบบขยายฝารางระบายน้ำ
SCALE 1:20



ขยายขอบบ่อพัก



องค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน
สถานีที่ 63 หมู่ที่ 8 ถนนรางรถไฟสายเก่า
ตำบลบางด้วน อำเภอมือเือง
จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 0-2384-0452 , 0-2384-0475
โทร. 0-2755-2376

โครงการ :

ปรับปรุงเทลาดคอนกรีต
พร้อมรางระบายน้ำ

สถานที่ :

หมู่ที่ 6 ต.บางด้วน อ.เมืองฯ
จ.สมุทรปราการ

ออกแบบ/ตรวจแบบ :

นายณัฐ มีศรี
ผอ.กองช่าง
(.....)

เห็นชอบ :

นายสมพร พิจิตร
ปลัด อบต.
(.....)

อนุมัติ :

นางสายสุนี สมใจ
นายก อบต.
(.....)

แบบแสดง :

หมายเหตุ :

มาตราส่วน :

วันที่ :

แผ่นที่ :

ทั้งหมด :

-

-