

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ

ประเภทงาน

สถานที่ก่อสร้าง ที่ว่าการอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

หน่วยงานที่ออกแบบแปลนและรายการ

ประมาณการตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น


ประมาณการเมื่อ 15 พฤษภาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน(บาท)	Factor.F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด(บาท)
1	ประเภทงานครุภัณฑ์	857,150.00	1.07	917,150.50
2	ประเภทงานทาง			
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-		-
4	ประเภทงานชลประทาน			
5	งานป้ายประชาสัมพันธ์			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			917,150.50
	คิดเป็นเงินประมาณ			917,000.00
	ตัวอักษร	เก้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน		
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ตร.ม.		

หมายเหตุ คิดที่ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%

ราคาวัสดุก่อสร้าง เมษายน 2561


ประมาณการโดย


นายวรรณรุต ทับทิมศิริ

นายช่างเขียนแบบ


คณะกรรมการประมาณการราคากลาง

ลงชื่อ


(นายกรกช ไกรสิงห์สม)


ประธานกรรมการ

ลงชื่อ


(นายวรรณรุต ทับทิมศิริ)

กรรมการ

ลงชื่อ


(นายคมสันต์ ทองคำรัตน์)

กรรมการ

[illegible]

หมายเหต

ราคาวัสดุก่อสร้าง เมษายน 2561

สำนักงานต้นแบบเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้าน ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางพลี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๙๑๗,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๙๑๗,๐๐๐.- บาท
(เก้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๔. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
- | | | |
|----------------------------|-----------------------------------|---------------|
| ๔.๑. นายกรกช ไกรสิงห์สม | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน | ประธานกรรมการ |
| ๔.๒. นายวรรณรุต ทับทิมศรี | ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน | กรรมการ |
| ๔.๓. นายคมสันต์ ทองคำรัตน์ | ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน | กรรมการ |