

ประมาณราคาชุดลอกคลอง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

โครงการขุดลอกคลองบางกะสีเริ่มจากแยกคลองบางปลาถึงสุดเขตตำบลบางปลา หมู่ที่ 9, 6, 7 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี

สภาพเดิมปากคลองกว้างเฉลี่ย 20.00 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 12.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 5,400.00 เมตร ขดลอกลำคลองให้มีขนาด

ปากกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 5,400.00 เมตร ลึกจากเดิมโดยเฉลี่ย 1.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 32,400.00 ลูกบาศก์เมตร

สถานที่สร้าง หมู่ที่ 9. 6, 7 ต. บางปลา

ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

ประมาณการโดย นายสมศักดิ์ ชูดำ

เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม 2561

| ลำดับ<br>ที่       | รายการ        | ปริมาณงาน |       | ค่าวัสดุสิ่งของ |       | ค่าแรงงาน  |            | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|--------------------|---------------|-----------|-------|-----------------|-------|------------|------------|-------------------|----------|
|                    |               | จำนวน     | หน่วย | ราคา/หน่วย      | จำนวน | ราคา/หน่วย | จำนวน      |                   |          |
| 1                  | ปริมาตรดินชุด | 32,400.00 | ลบ.ม. | -               | -     | 28.30      | 916,920.00 | 916,920.00        |          |
|                    |               |           |       |                 |       |            |            |                   |          |
|                    |               |           |       |                 |       |            |            |                   |          |
|                    |               |           |       |                 |       |            |            |                   |          |
|                    |               |           |       |                 |       |            |            |                   |          |
|                    |               |           |       |                 |       |            |            |                   |          |
|                    |               |           |       |                 |       |            |            |                   |          |
|                    |               |           |       |                 |       |            |            |                   |          |
|                    |               |           |       |                 |       |            |            |                   |          |
|                    |               |           |       |                 |       |            |            |                   |          |
|                    |               |           |       |                 |       |            |            |                   |          |
|                    |               |           |       |                 |       |            |            |                   |          |
|                    |               |           |       |                 |       |            |            |                   |          |
|                    |               |           |       |                 |       |            |            |                   |          |
|                    |               |           |       |                 |       |            |            |                   |          |
|                    |               |           |       |                 |       |            |            |                   |          |
|                    |               |           |       |                 |       |            |            |                   |          |
|                    |               |           |       |                 |       |            |            |                   |          |
| รวมค่าวัสดุ+แรงงาน |               |           |       |                 |       |            |            | 916,920.00        |          |

ราคาน้ำมันดีเซล ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ราคา 29.19 บาท/ลิตร

ลงชื่อ.....ผู้ประสานการ

(นายสมศักดิ์ ชุติมา )

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการ ฯ

( นายสมทบ บุญเหลือ )

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญงาน

ลงชื่อ.....คณะกรรมการ ฯ

(นายคมสันต์ ทองคำรัตน์ )

เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน

ลงชื่อ.....คณะกรรมการ ฯ

(นายสมศักดิ์ ชุติมา )

### หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

สรุปผลการประมาณราคาค่าชุดลอกคลอง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  
 ประเภท โครงการชุดลอกคลองบางกะสีเริ่มจากแยกคลองบางปลาถึงสุดเขตตำบลบางปลา หมู่ที่ 9, 6, 7 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี  
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9, 6, 7 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี  
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา  
 แบบเลขที่  
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม 2561

| ลำดับที่ | รายการ                                | ค่าวัสดุและ<br>ค่าแรงงานรวมเป็น<br>เงิน (บาท) | FACTOR<br>F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------|---|-------------|---|----------|
| 1        | ประเภทงานชุดลอกคลอง                   | 916,920.00                                    | 1.3375      | 1,226,380.50                            |          |
| 2        | ประเภทงานทาง                          |   |             |   |          |
| 3        | ประเภทงานชลประทาน                     |   |             |   |          |
| 4        | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม           |   |             |   |          |
| 3        | ประเภทงานไม้พิจารณาปรับราคา           |   |             |   |          |
| 4        | เงื่อนไข                              |   |             |   |          |
| 5        | เงินล่วงหน้าจ่าย                      |   |             |   |          |
|          | เงินประกันผลงานหัก                    |   |             |   |          |
|          | ดอกเบี้ยเงินกู้                       |   |             |   |          |
|          | ดอกเบี้ยเงินฝาก                       |   |             |   |          |
| สรุป     | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น        |   |             | 1,226,380.50                            |          |
|          | คิดเป็นราคากลางจำนวน                  |   |             | 1,226,000.00                            |          |
| ตัวอักษร | (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) |   |             |   |          |

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ  
 (นายสมศักดิ์ ชูคำ )

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการ ฯ  
 ( นายสมทบ บุญเหลือ )  
 เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน

ลงชื่อ.....คณะกรรมการ ฯ  
 (นายคมสันต์ ทองคำรัตน์ )  
 เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน

ลงชื่อ.....คณะกรรมการ ฯ  
 (นายสมศักดิ์ ชูคำ )  
 หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร