

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางโจลง ตำบล บางโจลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ประเภทงาน ขุดลอกคลอง

สถานที่ก่อสร้าง คลองเสาระหงษ์ หมู่ 11


หน่วยงานที่ออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางโจลง

ประมาณการตามแบบ ปร.4


จำนวน 1 แผ่น


ประมาณการเมื่อ ๑ กรกฎาคม 2561


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน(บาท)	Factor.F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด(บาท)
1	ประเภทงานอาคาร			
2	ประเภทงานทาง			
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม			
4	ประเภทงานชลประทาน	660,720.00	1.3375	883,713.00
5	งานย้ายแบคโฮ 2 รอบ	36,000.00	1.0700	38,520.00
	-ค่ารถเครน 20 T (2 รอบ ) (8,000 บาท)			
	-ค่ารถบรรทุกเทรนเลอร์,โป๊ะ (2 รอบ)(5,000 บาท)			
	-ค่ารถบรรทุกเทรนเลอร์,แบคโฮ(2 รอบ)(5,000 บาท)			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			922,233.00
	คิดเป็นเงินประมาณ			922,000.00
	ตัวอักษร	เก้าแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน		
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ตร.ม.		

ประมาณการโดย  นายช่างเขียนแบบ  
นายวรรณรุต ทับทิมศรี

คณะกรรมการประมาณการราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นายธีเรศ พลอยประดับ)

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายคมสันต์ ทองคำรัตน์)

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายวรรณรุต ทับทิมศรี)

