

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๓ บ้านวังแถมเหนือ ตำบลวังแถม
อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๔๕,๔๐๐.-บาท (สามแสนสี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์
ตามแบบแปลนของอำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๓๔๕,๔๕๐.-บาท
(สามแสนสี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๔

๕.๒ แบบ ปร.๕

๕.๓ แบบ ปร.๖

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายปรีดี ทาเอื้อ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ

๖.๒ นายภูวดล ธรรมบุตร ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) กรรมการ

๖.๓ ว่าที่ร้อยตรี สุทธิชัย มีทรงธรรม ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ ๖ ว อบต.วังแถม กรรมการ

นางนงนุช ขวัญวงษ์
สมิณตรวจอำเภอกองขลุง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งาน ปรับปรุงอาคารเรียนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านวังแหม่นเหนือ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านวังแหม่นเหนือ ต.วังแหม่น อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร

ภาคเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบล สว่างงาม

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ประมาณราคาวันที่ มกราคม พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานงานก่อสร้าง	347,010.79	
2	กลุ่มงานมีบ้านประชาสันพันธ์การไฟฟ้าชวคราว	3,000.00	ใช้ชั่วคราว อยู่ ณ 7 แล้ว
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการงานก่อสร้าง	350,010.79	
	ราคากลาง ขอยปรับลดและขอเบิกจ่ายเพียง	345,450.00	
	(สามแสนสี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นว่า สรุปราคากลางเพิกถอนรายการราคา 3,000.00 บาท และลดค่าหมู่ที่ 3 บ้านวังแหม่นเหนือ ได้
ยึดถือประมาณการสัณนิบาตราคากลางจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานและขอศาลากลางจังหวัดได้ต่อไป คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เห็นดีเอกการครบ


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....



ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....



กรรมการ


(นายปรีดี พงษ์เชษฐ์)

(นายภูวดล ธรรมบุตร)

ปลัดอำเภอคลองขลุง

ปลัดอำเภอ

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี



กรรมการ

(สุทธิศักดิ์ มีทรงธรรม)

นายราชส่างวาง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังแฉม

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบ ปร.5ก

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแฉม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

โครงการ ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านวังแฉมเหนือ

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 บ้านวังแฉมเหนือ ต.วังแฉม อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังแฉม

แบบเลขที่

ประมาณการราคาคานแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคาวันที่

มกราคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน	ค่าอำนาจการ Factor F	รวมค่าก่อสร้าง
		จำนวนเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)
1	ประเภทงานอาคาร	272,678.60	1.2726	347,011.79
	เฟอร์นิเจอร์			
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			
	(สามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสี่บาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์)			347,011.79

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้ว เป็นชอบกับราคากลางเพื่องาน ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านวังแฉมเหนือ นี้
และยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นหลักฐาน และอาศัยกลางฉบับนี้ไว้ด้วยเมื่อ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เห็นด้วยแล้ว

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ
(นายปรีดี หมาเขียว)
ปลัดอำเภอคลองขลุง

ลงชื่อ
(นายภูวดล ธรรมบุตร์)
ปลัดอำเภอ

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี
(นายชัชชัย มีพระธรรม)
นายช่างสำรวจ

ปรีชา นามสกุลต่าง- นกขมิ้น
 30.11.72 ป๋อแป๊ะ 14 ต.ค. 71: วนา: วนาศรี: หมู่ที่ 3 บ้านวังขนายพ.อ.

Page 2/3

หน้า 3 บ้าง ข้างบนหน้า ๓, ๔ และ ๕. คล่องมือ จ. ก้านแพงเพชร

ՀԱՅԿԵՐԱՔ ԿԼԵՄԵՆՏԵՐ

ข้อมูลจากงาน
ทำการรวบรวมข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ กว๊าน 8, 90 เมษายน 2547 11, 90 เมษายน

ကညီ ၁၄ နှစ်ကျယ်မှ ၁၆ နှစ်အထိ

ประมาณการโดย
ว่าที่
รศ.สุทธิตี มีสารธรรม
จากคำสัมภาษณ์ว่า สำนึกดีที่ได้ร่วมกิจกรรม (จึงหวังดีกับชาวเพชร) และในขณะนี้อาจคลอเคลียของ

UNIVERSITY OF CALIFORNIA
LIBRARY

[illegible]

ปรับปรุงอาคารเรียนถาวรประเภทที่ 3 บ้านวังชมเหือง
รายการประมาณราคาค่อหน่วย (ราคาน้ำมันโซล่าที่ ๑. เมือง 20.00-20.99 บาท)
(ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมัน ดีเซล 20.50 บาทค่าขนส่ง , ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

1 งานค่อบกิ๊ต

* คอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC

- รวมค่างานขนส่งถึงหน้างานวังชมเหือง ไม่รวมภาษี	=	1,500.00	บาท/ลบ.ม.
		1,500.00	บาท/ลบ.ม.

* คอนกรีต 1:2:4

ปูนซีเมนต์	342	กก.	-	831.03	บาท/ตัน
- หินทราย	0.57	ลบ.ม.	=	57.00	บาท/ลบ.ม.
- หินผสมคกร	1.09	ลบ.ม.	=	328.01	บาท/ลบ.ม.
				1,216.04	บาท/ลบ.ม.

* คอนกรีต 1:3:6

ปูนซีเมนต์	260	กก.	-	631.78	บาท/ตัน
ทรายหยาบ	0.82	ลบ.ม.	-	82.00	บาท/ลบ.ม.
- หินผสมคกร	1.03	ลบ.ม.	-	308.96	บาท/ลบ.ม.
				1,022.73	บาท/ลบ.ม.

- ค่าทรายหยาบที่แหล่ง				=	103.00	บาท/ลบ.ม.
- ค่าขนส่งทรายหยาบถึงหน้างาน (10 ล้อ)	(ราคา 0.00/ลบ.ม.)	0	บาท	-	0.00	บาท/ลบ.ม.
... รวมค่าทรายหยาบถึงหน้างานทั้งสิ้น				-	103.00	บาท/ลบ.ม.

ค่าทรายละเอียดที่แหล่ง					203.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่งทรายหยาบถึงหน้างาน (10 ล้อ)	(ราคา 0.00/ลบ.ม.)	0	บาท	-	0.00	บาท/ลบ.ม.
... รวมค่าทรายหยาบถึงหน้างานทั้งสิ้น	-				203.00	บาท/ลบ.ม.

- ค่าหินผสมคกรที่แหล่ง	=	300.93	บาท/ลบ.ม.
- ค่าขนส่งหินผสมคกรถึงหน้างาน (10 ล้อ ; (ราคานำรถเข้า)	0	บาท	-
รวมค่าขนส่งหินผสมคกรถึงหน้างานทั้งสิ้น	-	300.93	บาท/ลบ.ม.

- ค่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่แหล่ง(ราคาพาณิชย์)	-				2,429.91	บาท/ตัน
ค่าขนส่งปูนซีเมนต์ถึงหน้างาน (6 ล้อ)	(จ้างรถบรรทุก)	0	บาท	-	0.00	บาท/ตัน
... รวมค่าขนส่งปูนซีเมนต์ถึงหน้างานทั้งสิ้น	-				2,429.91	บาท/ตัน

- ค่าปูนซีเมนต์ผสมที่แหล่ง(ราคาพาณิชย์)	ราคา,สิทธิ์ที่ที่โครงการ	-			1,850.47	บาท/ตัน
- ค่าขนส่งปูนซีเมนต์ถึงหน้างาน (6 ล้อ)	(จ้างรถบรรทุก)	0	บาท	=	0.00	บาท/ตัน
... รวมค่าขนส่งปูนซีเมนต์ถึงหน้างานทั้งสิ้น		=			1,850.47	บาท/ตัน

งานไม้กระดาน ตร.ม.

- ค่าไม้แบบ(ไม้กระดาน)	607.00	บาท/ตร.ม.	-	607.00	บาท/ตร.ม.
- ไม้คร่าว คิด 30%	182.10	บาท/ตร.ม.	=	182.10	บาท/ตร.ม.
- ตะปู (0.25 กก / ตร.ม)	37.38	บาท/ตร.ม.	-	37.38	บาท/ตร.ม.

รวมค่างาน

...เนื่องจากการใช้งานหลายครั้ง คิด 50%

...ต้นทุนค่าไม้แบบ

2,939.22

บาท/ตร.ม.

