

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงห้องรับ – ส่งหนังสือกรมการปกครอง ชั้น ๑

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมการปกครอง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๑๑๓,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ประกอบด้วย

ปรับปรุงห้องรับ – ส่งหนังสือกรมการปกครอง ชั้น ๑

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๕ เป็นเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบรายการประมาณการก่อสร้าง ปร.๔

๕.๒ แบบ ปร.๕

๕.๓ แบบ ปร.๖

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


๖.๑ นางณัฐา ไธจนถาวร หน.ฝ.บพ.สส.บค.

ประธานกรรมการ 

๖.๒ นายอดิสรณ์ ศิริภาพ นายช่างโยธาชำนาญงาน
กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรรมการ 

๖.๓ นายมานิชชัย ศรีสุรินทร์ พนักงานวิศวกร
กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรรมการ 

๖.๔ นายศราวุธ น้อยสุวรรณ พนักงานวิศวกร
กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรรมการ 


รายการประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงห้องรับ - ส่งหนังสือ และโถงบันไดหน้าห้องรับส่งหนังสือ กรมการปกครอง
 สถานที่ก่อสร้าง กรมการปกครอง กรุงเทพฯ
 แบบเลขที่ ID 59006,EE59090,M59061 รายการเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมการปกครอง
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	สรุปผลดังนี้ :		
1	งานปรับปรุงห้องรับ - ส่งหนังสือ และโถงบันไดหน้าห้องรับส่งหนังสือ เงินเงินประมาณ	693,000	
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อปรับปรุงห้องรับ - ส่งหนังสือ และโถงบันไดหน้าห้องรับส่งหนังสือ เป็นเงินประมาณ	136,000	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษ เป็นเงินประมาณ	71,000	
	∴ รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	900,000	
	(เก้าแสนบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นางณิชา โรจนถาวร)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายอดิสรณ์ ศิริภาพร)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายมานะโชชัย ครุสุรินทร์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายศราวุธ น้อยสุวรรณ)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางปรับปรุงห้องรับ - ส่งหนังสือ และโถงบันไดหน้าห้องรับส่งหนังสือ กรมการปกครอง

☐ รายการประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงห้องรับ - ส่งหนังสือ และโถงบันไดหน้าห้องรับส่งหนังสือ กรมการปกครอง☐ เจ้าของอาคาร กรมการปกครอง☐ สถานที่ก่อสร้าง กรมการปกครอง กรุงเทพฯ☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

กรมโยธาธิการและผังเมือง

☐ แบบเลขที่ ID 59006,EE59090,M59061

รายการเลขที่

☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 17 แผ่น

☐ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	FOCTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	545,497	1.2708	693,218	
	เงินโอนใจ				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			693,218	
	คิดเป็นเงินประมาณ (หกแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)			693,000	**

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

ตารางเมตร

☐ เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางณัฐา โรจนถาวร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ศิริโชคชัย ชัยศิริพันธ์

(นายมานิชชัย ศรีสุรินทร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอดิสรณ์ ศิริถาวร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

กฤษ

(นายศราวุธ น้อยสุวรรณ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

รายการประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงห้องรับ - ส่งหนังสือ และโรงบันไดหน้าห้องรับส่งหนังสือ กรมการปกครอง

สถานที่ก่อสร้าง กรมการปกครอง กรุงเทพฯ

แบบเลขที่ ID 59006\EE59090\M59061

รายการเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมการปกครอง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.1 งานรื้อถอน									
1.1.1 ฝัาพดาน									
- รื้อถอนฝ้าเพดานยิบซั่ม พร้อมโครงเคร่า(เดิม)	96	ตร.ม.		-	-	25	2,400	2,400	
1.1.2 ผนัง									
- รื้อถอนผนังพรมลูมียูนิเยมกระฉก (เดิม)	11	ตร.ม.		-	-	150	1,650	1,650	
- รื้อถอนผนังเบา (เดิม)	2	ตร.ม.		-	-	30	60	60	
- รื้อถอนผนังกรุหินอ่อน (เดิม)	6.5	ตร.ม.		-	-	45	293	293	
- รื้อถอนผนังตกแต่งหุ้มเสา (เดิม)	6	ตร.ม.		-	-	30	180	180	
1.1.3 พื้น									
- รื้อถอนพื้นหินขัด (เดิม)	55	ตร.ม.		-	-	50	2,750	2,750	
- รื้อถอนพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ (เดิม)	35	ตร.ม.		-	-	50	1,750	1,750	
- รื้อถอนชั้นบันไดปูกระเบื้องแกรนิตโต้ (เดิม)	5	เมตร		-	-	50	250	250	
1.1.4 ประตู									
- รื้อถอนประตู (1) บานเปิดเดี่ยวพรมลูมียูนิเยมกระฉก (เดิม)	1	ชุด		-	-	150	150	150	
- รื้อถอนประตู (2) บานเปิดเดี่ยวบานไม้ลูกฟักกระฉกใส พร้อมช่องแสง (เดิม)	1	ชุด		-	-	70	70	70	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงห้องรับ - ส่งหนังสือ และโรงปั่นไผ่หน้าห้องรับส่งหนังสือ กรมการปกครอง

สถานที่ก่อสร้าง กรมการปกครอง กรุงเทพฯ

แบบเลขที่ ID 59006.EE59090,M59061

รายการเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมการปกครอง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	1.2. งานฝ้าเพดาน								
C1	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา9มม โครงเหล็กทูปสี่เหลี่ยม ฉาบเรียบรอยต่อ	83	ตร.ม.	249	20,667	75	6,225	26,892	
C2	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา9มม โครง T-BAR @ 0.60 x 0.60 ม.	13	ตร.ม.	202	2,626	52	676	3,302	
	- รางซ่อนไฟ	23	เมตร	162	3,726	-	-	3,726	
	รวมงาน ข้อ 1.2.							33,920	
	1.3. งานผนัง								
W1	- ผนังฉาบปูนเรียบ (เดิม) ทำความสะอาด	53	ตร.ม.	-	-	5	265	265	
W2	- ผนังโครงเคร่าไม้เฟรย์นิเจอร์ กรุยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. 2 ด้าน ฉาบเรียบ								
	รอยต่อ	16	ตร.ม.	387	6,192	128	2,048	8,240	
W4	- ผนังโครงเคร่าไม้เฟรย์นิเจอร์ กรุไม้ไผ่ยาง 6มม. ปิดทับด้วยหินเทียม								
	หนา 6 มม. พร้อมฝังเส้น STAINLESS 1x1ซม. ตามแบบ	11	ตร.ม.	3,170	34,870	390	4,290	39,160	
W5	- ผนังโครงเคร่าเหล็กทูปสี่เหลี่ยม กรุยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.กรุ 2 ด้าน ฉาบเรียบ								
	รอยต่อ	4	ตร.ม.	343	1,372	130	520	1,892	
W6	- ผนังโครงไม้เฟรย์นิเจอร์ ปิดทับไม้ไผ่ยาง 6มม. ตีไม้ยึดหลัก 4 มม. กรุ 1 ด้าน								
	ระแนงเว้น ร่อง 1 ซม. วางมุมเอียง 45 องศา	7	ตร.ม.	746	5,222	153	1,071	6,293	
	รวมงาน ข้อ 1.3.							55,850	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงห้องรับ - ส่งหนังสือ และโรงรับโดหน้าห้องรับส่งหนังสือ กรมการปกครอง

สถานที่ก่อสร้าง กรมการปกครอง กรุงเทพฯ

แบบเลขที่ ID 59006,EE59090,M59061

รายการเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมการปกครอง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	1.4 งานพื้น								
	- พื้นปูนทรายปรับระดับ	94	ตร.ม.	93	8,742	61	5,734	14,476	
F1	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ลายหินอ่อน ขนาด 60 x 60 ซม.	47	ตร.ม.	686	32,242	222	10,434	42,676	
F2	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60 x 60 ซม.	35	ตร.ม.	686	24,010	222	7,770	31,780	
F3	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ลายหินอ่อน ขนาด 60 x 60 ซม.	5	ตร.ม.	686	3,430	222	1,110	4,540	
F4	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 30 x 60 ซม.	4	ตร.ม.	695	2,780	217	868	3,648	
F5	- ขอบสายพื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 10 x 30 ซม.	28	เมตร	158	4,424	50	1,400	5,824	
	- ชั้นบันไดปูกระเบื้องแกรนิตโต้ลายหินอ่อน ขนาด 60 x 60 ซม.	3.5	เมตร	686	2,401	222	777	3,178	
	- บัวเชิงผนังอูคูมิเยม	20	เมตร	160	3,200	45	900	4,100	
	รวมงาน ข้อ 1.4							110,222	
	1.5 งานประตู - หน้าต่าง								
	- ประตู D.1 (ประตูบานเปิดเดี่ยวลูกบิดกระจากโซ)	1	ชุด	7,180	7,180	-	-	7,180	
	- ประตู D.2 (ประตูบานเปิดเดี่ยวบานเกล็ดไม้)	2	ชุด	7,380	14,760	-	-	14,760	
	- ประตู D.3 (ประตูบานเปิดเดี่ยวบานเกล็ดไม้ลูกบิดกระจากโซ พร้อมช่องแสงเปิด- ตายด้านบน)	1	ชุด	8,175	8,175	-	-	8,175	
	รวมงาน ข้อ 1.5							30,115	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงห้องรับ - ส่งหนังสือ และโรงรับโดหน้าห้องรับส่งหนังสือ กรมการปกครอง

สถานที่ก่อสร้าง กรมการปกครอง กรุงเทพฯ

แบบเลขที่ ID 59006,EE59090,M59061

รายการเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมการปกครอง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.6	งานพาสี								
	- พาสีน้ำพลาสติก ชนิดทาทาใน	189	ตร.ม.	54	10,206	30	5,670	15,876	
	- พาสีประตูดุไม้	16	ตร.ม.	57	912	50	800	1,712	
	รวมงาน ข้อ 1.6							17,588	
1.7	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ								
	- B1+W3 เสาไม้โครงโครงไม้เฟออร์นิจเจอร์ กรุไม้ขัดยาง 9 มม. ปิดทับแผ่นลามิเนต TOP เคา้นเตอร์ โครงไม้เฟออร์นิจเจอร์กรุไม้ขัดยาง 6 มม. ปิดทับหินเทียม 10 มม. ยาว 5.30 เมตร พร้อมผนังกระจกการอบลู่มีเยื่อ	1	ชุด	54,665	54,665	-	-	54,665	
	- B2 ตู้เก็บของโครงไม้เฟออร์นิจเจอร์ กรุไม้ขัดยาง 6 มม. ปิดทับแผ่นลามิเนต พร้อมตู้ลอยของโครงไม้เฟออร์นิจเจอร์ กรุไม้ขัดยาง 6 มม. ปิดทับแผ่นลามิเนต ยาว 1.10 ม.	1	ชุด	13,440	13,440	-	-	13,440	
	- B3 ตู้เก็บของสูงโครงไม้เฟออร์นิจเจอร์ กรุไม้ขัดยาง 6 มม. ปิดทับแผ่นลามิเนต หน้าบานเปิดโครงไม้เฟออร์นิจเจอร์ กรุไม้ขัดยาง 4 มม. ปิดทับแผ่นลามิเนตลายไม้ ยาว 4.00 ม.	1	ชุด	46,020	46,020	-	-	46,020	
	- B4 ตู้เก็บของโครงไม้เฟออร์นิจเจอร์ กรุไม้ขัดยาง 6 มม. ปิดทับแผ่นลามิเนต ยาว 2.00 ม.	1	ชุด	13,560	13,560	-	-	13,560	
	- B5 ตู้เก็บเอกสาร ยาว 2.00 ม. สูง 2.70 ม.	1	ชุด	25,480	25,480	-	-	25,480	
	รวมงาน ข้อ 1.7							153,165	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงห้องรับ - ส่งหนังสือ และโรงปั่นไคพ่น้ำห้องรับส่งหนังสือ กรมการปกครอง

สถานที่ก่อสร้าง กรมการปกครอง กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมการปกครอง

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ID 59006.EE59090,M59061

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

รายการเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
2.1.2	สายไฟฟ้า								
	- IEC 01 2.5 SQ.MM.	1,000	m		8,000				
	- ACCESSORIES	1	Lot		800		700		
	รวมงานข้อ 2.1.2.						7,700		
2.1.3	ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- ดวงโคม DOWNLIGHT ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100-125 มม. หลอด LED BULB/E27 ขนาดไม่เกิน 13 วัตต์ 1,000 ลูกบวม	15	Set	409	6,135	115	1,725	7,860	
	- ดวงโคมแอลอีดีฟลูออโรสเซนเดียมขนาด 0.30x1.20ม. ตะแกรงกรองแสงและสะท้อนแสงอลูมิเนียมค่าสะท้อน ≥ 87% มีขอบอลูมิเนียมรอบตัวตะแกรงหลอด LED T8 ไม่เกิน 2-20W ให้แสงแบบ COOL WHITE ความสว่างไม่น้อยกว่า2x1600 ลูเมน CRI ≥ 80,PF 0.9	4	Set	1,694	6,776	150	600	7,376	
	- หลอด LED Strip light ให้แสงแบบ COOL WHITE ขนาด 14.4 วัตต์/เมตร	24	m	188	4,512	23	552	5,064	
	รวมงานข้อ 2.1.3.				17,423		2,877	20,300	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงห้องรับ - ส่งหนังสือ และโถงบันไดหน้าห้องรับส่งหนังสือ กรมการปกครอง

สถานที่ก่อสร้าง กรมการปกครอง กรุงเทพฯ

แบบเลขที่ ID 59006,EE59090,M59061

รายการเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมการปกครอง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.1.4	สวิชต์ และเต้ารับ								
	- สวิตช์เดี่ยว 16A, 250V ติดตั้งเรียบผนังหรือข้างเสา	10	Set	60	600	80	800	1,400	
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ (UNIVERSAL TYPE) มีขาเดิน 16A, 250V ติดผนังเรียบผนัง	9	Set	184	1,656	90	810	2,466	
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ (UNIVERSAL TYPE) มีขาเดิน 16A, 250V ติดผนังแบบ POP-UP	1	Set	1,762	1,762	265	265	2,027	
	รวมงานข้อ 2.1.4.				4,018		1,875	5,893	
	รวมงานข้อ 2.1							60,289	
2.2	ระบบโทรศัพท์								
	- เต้ารับโทรศัพท์ชนิด MODULAR JACK 4 PINS RJ11 ติดผนังเรียบผนังหรือข้างเสา	3	Set	187	561	90	270	831	
	- EMT 1/2" (15 มม.)	60	m	25	1,500	22	1,320	2,820	
	- TIEV 4C-0.65mm	65	m	9	585	6	390	975	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1	Lot	358	358	303	303	661	
	รวมงานข้อ 2.2							5,287	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงห้องรับ - ส่งหนังสือ และโถงบันไดหน้าห้องรับส่งหนังสือ กรมการปกครอง

สถานที่ก่อสร้าง กรมการปกครอง กรุงเทพฯ

แบบเลขที่ ID 59006,EE59090,M59061

รายการเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมการปกครอง
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
2.3	ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์								
	- ตัวรับคอมพิวเตอร์ RJ45 CAT 6 ติดตั้งเรียบร้อยแล้วหรือยังเสก	6	Set	247	1,482		110	2,142	
	- ตัวรับคอมพิวเตอร์ RJ45 CAT 6 ติดตั้งแบบ POP-UP	1	Set	1,825	1,825		265	2,090	
	- EMT 1/2" (15 มม.)	40	m	25	1,000		22	1,880	
	- 1-4C UTP CAT 6	45	m	16	720		7	1,035	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1	lot	272	272		207	479	
	รวมงานข้อ 2.3							7,626	
2.4	ระบบทีวีรวม								
	- ตัวรับทีวี	1	Set	237	237		90	327	
	- EMT 1/2" (15 มม.)	12	m	25	300		22	564	
	- RG 6	15	m	8	120		3	165	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1	lot	72	72		56	128	
	รวมงานข้อ 2.4							1,184	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงห้องรับ - ส่งหนังสือ และโถงบันไดหน้าห้องรับส่งหนังสือ กรมการปกครอง

สถานที่ก่อสร้าง กรมการปกครอง กรุงเทพฯ

แบบเลขที่ ID 59006,EE59090,M59061

รายการเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมการปกครอง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
	3.1.เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT TYPE)								
	- FCU-01 & CU-01 (32,000 BTU/Hr,Ceiling Mounted Type)	1	ชุด	33,950	33,950	2,000	2,000	35,950	
	รวมงานข้อ 3.1							35,950	
	3.2.งานท่อสำหรับความเย็นของเครื่องปรับอากาศ								
	Piping Works								
	1) Liquid Tube (Copper tube, type L)								
	- Dia.1/2"	10	เมตร	121	1,210	50	500	1,710	
	2) Suction Tube (Copper tube, type L)								
	- Dia.3/4"	10	เมตร	214	2,140	80	800	2,940	
	3) Drain Pipe (PVC class 8.5)								
	- Dia.1"	7	เมตร	15	105	25	175	280	
	4) Fitting	1	เทศา	860	860	250	250	1,110	
	5) Hanger,Support & Accessories	1	เทศา	510	510	150	150	660	
	Piping Insulation Works								
	1) Copper Tube Insulation								
	Thick 3/4"								
	- Dia.3/4"	10	เมตร	58	580	18	180	760	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงห้องรับ - ส่งหนังสือ และโรงบันไดหน้าห้องรับส่งหนังสือ กรมการปกครอง

สถานที่ก่อสร้าง กรมการปกครอง กรุงเทพฯ

แบบเลขที่ ID 59006.EES909Q,M59061

รายการเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมการปกครอง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	Conduit								
	1) EMT								
	- Dia.1/2"	12	เมตร	25	300	22	264	564	
	- Dia.3/4"	46	เมตร	37	1,702	24	1,104	2,806	
	2) IMC								
	- Dia.1/2"	4	เมตร	54	216	26	104	320	
	- Dia.3/4"	4	เมตร	73	292	28	112	404	
	3) Hanger , Support & Accessories	1	โหนด	370	370	110	110	480	
	Disconnecting Switch (Out Door)								
	- Size 30 A, 1P	1	ชิ้น	1,260	1,260	100	100	1,360	
	Fan Switch	1	ชิ้น	38	38	80	80	118	
	รวมงานข้อ 3.4							11,377	
	3.5.งานรื้อถอน								
	- FAN COIL UNIT / CONDENSING UNIT	1	ชุด	-	-	500	500	500	
	รวมงานข้อ 3.5							500	

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางปรับปรุงห้องรับ - ส่งหนังสือ และโถงบันไดหน้าห้องรับส่งหนังสือ กรมการปกครอง

- ☐ รายการประมาณราคาก่อสร้าง งานครุภัณฑ์จัดซื้อปรับปรุงห้องรับ - ส่งหนังสือ และโถงบันไดหน้าห้องรับส่งหนังสือ
- ☐ เจ้าของอาคาร กรมการปกครอง
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง กรมการปกครอง กรุงเทพฯ
- ☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กรมโยธาธิการและผังเมือง
- ☐ แบบเลขที่ ID59006 รายการเลขที่
- ☐ ประมาณราคาตามแบบ ปจ.4 จำนวน 3 แผ่น
- ☐ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงินบาท	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงินบาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อ	127,740	8,942	136,682	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			136,682	
	คิดเป็นเงินประมาณ (หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)			136,000	**

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

-

ตารางเมตร

☐ เฉลี่ยราคาประมาณ


-

บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางณัฏฐา โรจนถาวร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายมานุษย์ ศรีสุรินทร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายอดิษฐ์ ศิริภาพร)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายศราวุธ น้อยสุวรรณ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

[illegible]

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น

สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงห้องรับ - ส่งหนังสือ และโถงบันไดหน้าห้องรับส่งหนังสือ กรมการปกครอง

สถานที่ก่อสร้าง กรมการปกครอง แบบเลขที่ ID 59006,EE59090,M59061

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

เนื่องจาก สถานที่ก่อสร้างเป็นสถานที่ราชการไม่สามารถสร้างบ้านพักคนงานได้ ทำให้ต้องขนส่งคนงาน ไป - กลับ

2. รายละเอียดการคำนวณ

ลำดับที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ค่ารถขนส่งคนงาน ไป - กลับ	64,000	
2	ค่ารถขนส่งวัสดุไปตั้งภายนอกบริเวณ	7,500	
	รวม	71,500	
รวมค่าใช้จ่าย(พิเศษ)		71,000	
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม		-	
ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม		-	

