

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงานปลัดจังหวัดสตูล
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๑๔๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

ปรับปรุงห้องทำงาน ประเภทงานพรม วอลเปเปอร์ ผับ และเคอร์เตอร์

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๔๔,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายวิฑูร โทนสุข ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ.....

๖.๒ นายวีระพงศ์ เพชรดี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.คลองขุด กรรมการ..... X

๖.๓ นายเอกชัย น้อยฤทธิ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ..... X

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน สาธารณูปโภค สำนัก/กอง ช่าง กรม ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเภท โครงการปรับปรุงห้องทำงานปลัดจังหวัดสตูล

สถานที่ก่อสร้าง ศาลากลางจังหวัดสตูล ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนัก/กอง ช่าง เทศบาลตำบลคลองขุด กรม ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงห้องทำงานฯ	113,800.00	1.2708	144,617.04	ระยะเวลาทำงาน (45 วัน)
					Factor F
					เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		-	144,617.04	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
	รวมทั้งสิ้น			144,000.00	เงินประกันผลงานหัก 0 %
ตัวอักษร (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้าง เฉลี่ย / เมตร

และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลางในการกำหนดราคา

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายวิฑูร โทนสุข)

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายวีระพงศ์ เพรชดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.คลองขุด

ลงชื่อ กรรมการ

(นายเอกชัย น้อยฤทธิ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

